MAPA réfection chaussée et busage fossé

N
MAIRIE DE L’ISLE SAINT- GEORGES

Cabhier des Clauses Techniques Particuliéres

CCTP

Personne Publique

COMMUNE DE L’ISLE SAINT-GEORGES

Objet du marché
Travaux divers d'entretien de voirie sur la commune de l'lslg¢
Saint-Georges

LOT 1 : Curage et/ou busage de fossés pour eau pluviale
LOT 2 :Travaux de remise en état de chaussées de routes communales
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Article 1 : Objet du marché

Travaux divers d'entretien de voirie sur la commune de 1'Isle Saint-Georges, décomposés en 2
lots :

Lot1
Curage et/ou busage de fossés pour eau pluviale.

Lot 2
Travaux de remise en état de chaussées de routes communales.

Article 2 : Consistance des travaux

LOT1

- Curage de fossés comprenant terrassement et évacuation des déblais excédentaires
- Traversée de route avec remise en €tat avec sur largeur comprenant fourniture et mise en place
d’un tuyau annelé¢ DN 250 SN8
- sur 285 ml : fourniture et pose de canalisation de 400 PVC CR8, fourniture et mise en place
d’un lit de sable, remblaiement en sable 40cm au dessus de la canalisation, fourniture et mise en
en ceuvre d’un géotextile, fourniture et mise en ceuvre de calcaire 0,315 ep 30 et 2,50 m moyen
de largeur y compris réglage et compactage
Fourniture et mise en ceuvre de regards de visite de 600 x 600 y compris couvercle fonte

Tous ces travaux sont réputés comprendre :
- ’amenée et le repliement de I’engin et du matériel nécessaires a la mise en ceuvre,
- la fourniture et mise en ccuvre des matériaux,
- le personnel pour une exécution en totale autonomie,
- le balayage si nécessaire
- la signalisation de chantier réglementaire,

LOT 2

- Rabotage et Reprofilage de la chaussée avec I’exécution d’éventuels déblais
- Fourniture et mise en ceuvre de grave ciment sur 18cm
- fourniture et mise en ceuvre mécanique d’enrobés 0/10 diorite 120kg/m? y compris
couche d’accrochage
- remise a niveau si besoin des bas cotés avec apport de calcaire
Tous ces travaux sont réputés comprendre :
- ’amencée et le repliement de I’engin et du matériel nécessaires a la mise en ceuvre,
- la fourniture et mise en ceuvre des matériaux,
- le personnel pour une exécution en totale autonomie,
- le balayage si nécessaire
- la signalisation de chantier réglementaire,
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Article 3 : Responsabilité et obligation de I'entrepreneur

Avant tous les travaux a réaliser, I'entrepreneur devra se rendre compte de I'état des chaussées. 1l
devra apprécier toutes les difficultés susceptibles d'étre rencontrées au cours des travaux. Si
celles-ci étaient de nature a empécher le bon déroulement des travaux, l'entrepreneur devra en
faire part dans les meilleurs délais au maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur devra prendre connaissance des délais d'exécution qui lui seront fixés par le maitre
d'ouvrage. L'entrepreneur s'engage a exécuter les travaux tels que décrits dans le présent CCTP
dans les délais ci-dessous.

Délais

Lot 1 : 1 semaine a compter de la date inscrite sur I'ordre de service n°1 de démarrage des
travaux notifié au titulaire.

Lot 2 : 6 semaines suivant les spécificités suivantes :

Les travaux commenceront au plus tot apres la fin des vendanges 2014 et devront étre
terminés avant fin novembre 2014.

Les travaux devront commencer a la date inscrite sur I'ordre de service n°l de démarrage
des travaux notifi¢ au titulaire.

La couche d’enrobé sera réalisée en une journée, de préférence un mercredi mais en
aucun cas un mardi ou un vendredi.

Un Planning d'intervention sera établi entre la personne publique et le titulaire des la
notification du marché.

Article 4 : Emplacement des travaux

Les travaux sont a effectuer
a) Pour le lot 1
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b) Pour le lot 2
Sur la VC7 et sur une partie de la VCI

4.1) Controle et réception des travaux

L'entrepreneur fera connaitre les personnes responsables du chantier. La réception de
chaque lot devra étre réalisée en présence de I’entrepreneur. Une réception des travaux
sera effectuée a l'issue des interventions.

4.2) Etablissement des décomptes et factures

L'entrepreneur établira les décomptes de travaux et les proposera au maitre d’ceuvre.
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